Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
MATERA

Area Ingegneria — Sezione Elettromeccanica

Accordo quadro, ai sensi dell’art.59 del D.Lgs. 36/2023, per I’affidamento
del Servizio di manutenzione degli impianti elettroidraulici di sollevamento
irriguo e dei pozzi in agro di Rionero, Atella, Rapolla, Barile e
Montemilone (PZ).

Anno 2026

COMPRENSORIO CONSORTILE

Elaborato n°1

DISCIPLINARE DI ESPLETAMENTO DEL

SERVIZIO

Matera, 1i 18/02/2026
I TECNICI
Francesco Sacco

Pasquale Logallo

IL R.U.P.
SCARANO:FRANCESCO
Dr. Francesco Scarano NN

CN=SCARANO FRANCESCO
C=IT

2.5.4.4=SCARANO
2.5.4.42=FRANCESCO

RSA/2048 bits’




Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
MATERA

Area Ingegneria
Sezione Elettromeccanica

Accordo quadro, ai sensi dell’art.59 del D.Lgs. 36/2023, per I’affidamento del Servizio di
manutenzione degli impianti elettroidraulici di sollevamento irriguo e dei pozzi in agro di
Rionero, Atella, Rapolla, Barile e Montemilone (PZ).

Anno 2026

DISCIPLINARE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I TECNICI
Sacco Francesco

Logallo Pasquale

IL R.U.P.
Dr. Francesco SCARANO



Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
MATERA

INDICE

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 2 FORMA ED IMPORTO DELL’APPALTO
Art. 3 PENALI

Art. 4 PREZZI CONTRATTUALI

Art. 5 LAVORI PARTICOLARI E/O SPECIALIZZATI
Art. 6 LAVORI IN ECONOMIA

Art. 7 PAGAMENTI

Art. 8 LAVORO FESTIVO

Art. 9 REPERIBILITA”

Art. 10 ORDINATIVO

Art. 11 SUBAPPALTO

Art. 12 LAVORAZIONI IN OFFICINA

Art. 13 DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE
Art. 14 FORNITURE E RICAMBI

Art. 15 RIFIUTI

Art. 16 LAVORI EDILI

Art. 17 DIREZIONE LAVORI

Art. 18 TRASPORTO

Art. 19 D.U.V.R.L.-P.O.S.

Art. 20 ONERI E OBBLIGHI DELL’IMPRESA
Art. 21 FATTURAZIONE LAVORI

Art. 22 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI



Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

MATERA

Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto accordo quadro, ai sensi dell’art.59 del D.Lgs. 36/2023, per I’affidamento
I’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettroidraulici di sollevamento dei pozzi,
forniture e pronto intervento sul macchinari idraulici, apparati e organi meccanici, per la durata di 12
(dodici) mesi ubicati presso:

IMPIANTI ELETTROIDRAULICI DI SOLLEVAMENTO E POZZI:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

IMPIANTI ELETTROMECCANICI
. | Identificativo fornitura Indirizzo di fornitura Identificativo Catastale | Coordinate Geografiche

8 NR POD COMUNE CAP (es. sollev., idrovora, uffici, camera FG. P.LLA Latitudine Longitudine
% - vasca, altro) (gradi ' (gl"adi .

INZ - - - - .| decimali)[~| decimali)f-
1 | 6 |ITO0O1E89337626 [ATELLA 85020 |1 - Comizio 2 - pozzo 6 17 14 40.893653° | 15.642291°
2 | 1 |ITO0O1E89337628 |ATELLA 85020 |1 - Comizio 3 - pozzo 5 19 24 40.894037° | 15.651673°
3 | 2 |[TOO1E89337629 |ATELLA 85020 |1 - Comizio 6 - pozzo 4 26 70 40.900711° | 15.662891°
4 | 3 |ITO0O1E89337630 [ATELLA 85020 |1 - Comizio 4 - pozzo 3 26 61 40.904683° | 15.655431°
5 | 4 |ITOO1E89337631 |ATELLA 85020 |1 - Comizio 5 - pozzo 2 21 223 40.927634° | 15.657236°
6 | 5 |[TOO1E89337632 |ATELLA 85020 |1 - Comizio 1 - pozzo 7 18 23 40.885639° | 15.653274°
7 |10 |ITO01E89234941 |BARILE 85022 |1 - Comizio 2R - pozzo 11 3 382 40.962806° | 15.687717°
8 |11 |[TO01E89234960 |BARILE 85022 |1 - Comizio 2R - pozzo 11bis 4 497 40.959309° | 15.687499°
9 |12 |ITO01E89234963 |BARILE 85022 |2 - Comizio 2R - Vasca 3 124 40.960919° | 15.687379°
10 | 13 |ITO01E89309310 |BARILE 85022 |1 - Comizio 10 - pozzo D 3 276 40.960878° | 15.678766°
11 | 34 |ITO01E00233296 |MONTEMILONE 85020 |1 - pozzi (distretto 2 batt. A-Palumbo) 33 6 41.000873° | 15.931755°
12 |36 |ITO01E00234617 |MONTEMILONE 85020 |1 - pozzi BD1 (distretto 1 batt. A) 26 9 41.009866° | 15.921072°
13 | 37 |ITO01E00234618 |MONTEMILONE 85020 |1 - sollevamento (distretto 1) 26 91 41.015280° | 15.931781°
14 |38 |ITO01E00239489 |MONTEMILONE 85020 |1 - pozzi (distretto 2 batt. B) 32 90 40.991137° | 15.925037°
15 | 33 |ITO01E00243222 |MONTEMILONE 85020 |1 - sollevamento (distretto 2) 33 65 40.981244° | 15.931903°
16 | 40 |ITO01E89234951 |RAPOLLA 85027 |1 - Comizio 1R - pozzo 9 27 680 40.967000° | 15.681391°
17 |41 |ITO01E89234961 |RAPOLLA 85027 |1 - Comizio 1R - pozzo 9bis 27 659 40.965114° | 15.680831°
18 | 56 |ITO01E89739084 |RAPOLLA 85027 || ~POZ20 3R -funzionamento ad 40964173 | 15,676874
19 | 42 |ITO01E89317739 |RIONERO in Vulture| 85028 |1 - Comizio 9 - pozzo C 20 434 40.917048° | 15.651165°
20 |43 [ITO01E89317740 |RIONERO in Vulture| 85028 |1 - Comizio 7 - pozzo A 25 44 40.902974° | 15.640270°
21 |44 (ITO01E89319863 |RIONERO in Vulture| 85028 (1 - Comizio 8 - pozzo B 25 91 40.911238° | 15.646348°

Nel corso dell’appalto 1’elenco dei siti potra subire aggiornamenti e di conseguenza potranno
variare in piu o in meno 1 siti ove effettuare le manutenzioni.

L’appaltatore provvedera, senza oneri di costo aggiuntivi, a regolare le sue attivitd in relazione
all’eventuale aggiunta o alla diminuzione dei siti ove effettuare le manutenzioni.

In particolare gli interventi oggetto dell’appalto comprendono, a titolo indicativo e non esaustivo:

Revisione, riparazione o fornitura di pompe sommerse, ecc.
dimensione;
— Revisione, riparazione o fornitura di valvolame idraulico di qualsiasi tipo e dimensione;

3

di marche diverse e di qualsiasi



Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
MATERA

— Revisione, riparazione o fornitura di altro macchinario installato negli impianti consortili o a
servizio degli impianti;

— Nolo di mezzi meccanici;

— Esecuzione di limitate opere edili collegate agli interventi effettuati sugli impianti;

— Revisione, riparazione o fornitura di tubazioni, valvole, flange, saracinesche, ecc.;

— Esecuzione di attivita di smontaggio e montaggio di componenti meccanici;

— Esecuzione di movimentazione e trasporto di componenti meccanici, macchinari, ecc. di
proprieta del Consorzio;

— Esecuzione di lavorazioni meccaniche su componenti meccanici (saldatura, molatura, tornitura,
fresature, ecc.) sia presso gli impianti del Consorzio che presso le officine dell’ Appaltatore;

— Esecuzione di trattamenti protettivi anticorrosione su componenti meccanici sia presso gli
impianti del Consorzio che presso le officine dell’ Appaltatore;

— Esecuzione di opere in ferro;

— Estrazione e rimontaggio di elettropompe da pozzi;

— Fornitura di prodotti, attrezzature, componenti meccanici e quant’altro necessario per la
manutenzione degli organi meccanici oggetto degli interventi;

— Espurgo e pulizia di pozzi con attrezzature e personale specializzati.

Resta comunque inteso che, su espressa richiesta del referente del Consorzio, 1’ Appaltatore dovra
comunque eseguire qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione ordinaria, straordinaria, ecc. degli
impianti meccanici consortili, fornendo tutti i mezzi d’opera, di mano d’opera specializzata in economia
e di materiali che occorressero per I’esecuzione degli interventi richiesti.

Per quanto concerne gli aspetti di dettaglio, le specifiche attivita e forniture verranno di volta in
volta definite in occasione della consegna del relativo ordinativo che fara seguito al preventivo spesa
dell’ Appaltatore redatto secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.

Detto ordinativo riportera, ove il Consorzio lo riterra opportuno, la data di inizio ed i tempi previsti
per I’intervento.

Resta comunque stabilito che in ogni momento le singole commesse di lavoro potranno variare in
piu o in meno anche oltre il quinto nelle dimensioni, nella forma, nella struttura e nella tipologia, etc., ad
esclusivo ed insindacabile giudizio del referente del Consorzio senza che per questo 1’'Impresa
appaltatrice possa vantare alcun diritto a compensi di sorta.

L’organico richiesto per la realizzazione delle attivita dovra comprendere almeno le maestranze in
possesso di adeguate competenze in ambito di manutenzione sui componenti elettromeccanici, elettrici
ed elettronici oggetto del presente Disciplinare nonché da tecnici specializzati in possesso di idonea
formazione antinfortunistica di cantiere e impianti industriali (PES) formalizzata all'atto di accettazione
dei lavori.

Il Consorzio si riserva il diritto di non procedere all’esecuzione di alcune attivita previste dallo
stesso Appalto senza che I’ Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi o indennita
particolari.

Eventuali altri lavori richiesti dal Consorzio relativi anche ad apparecchiature e macchinari non
compresi in elenchi prezzi ufficiali, saranno valutati, previa autorizzazione del referente del Consorzio,
in base al preventivo spesa dell’ Appaltatore redatto formalmente come perizia di stima, contenente
una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico
dell’intervento, specificando il costo della mano d’opera impiegata e i costi di listino dei pezzi di
ricambio soggetti a ribasso.

Sara obbligo dell’Impresa effettuare un sopralluogo presso gli impianti interessati, quando richiesto
dal Direttore dell’Esecuzione, per il servizio di manutenzione oggetto di gara, prima della definizione
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dei dettagli di intervento tecnico, per verificare i componenti ed i macchinari gia presenti negli impianti
e per il corretto intervento manutentivo.

Il servizio di manutenzione e le forniture dovranno essere perfettamente compatibili con le
apparecchiature esistenti, dovranno essere dotate di idonea certificazione di qualita relativa a tutti 1
componenti.

Art.2 FORMA ED IMPORTO DELI’APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, inteso come somma degli importi dei singoli e distinti lavori
affidati all’Appaltatore, ammonta ad € 46.500,00 (quarantaseilmilacinquecento/00) oltre IVA al lordo
del ribasso di gara, di cui € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA per oneri stimati inerenti la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.

Il compenso per il Servizio di manutenzione oggetto dell’appalto sara composto da un importo
fisso mensile pari ad € 200,00 + IVA, a compensazione della reperibilita di personale specializzato,
chiamate di pronto intervento tecnico, sopralluoghi tecnici quando richiesti dal D.E., predisposizione di
singoli programmi di riparazione, da importi variabili in funzione degli interventi di
riparazione/manutenzione commissionati di volta in volta.

Gli ulteriori compensi, per le attivita manutentive e di riparazione, saranno di importi variabili legati
alle singole commesse di lavoro che saranno assegnate durante il periodo di validita del contratto. Tali
commesse di lavoro saranno ordinate in base alle necessita di ripristino delle apparecchiature ed apparati
elettrici/elettromeccanici che durante I’esercizio si rendono necessari.

Le singole commesse di lavoro assegnate dovranno essere corredate dall’Impresa appaltatrice di
specifiche schede di sicurezza con le prescrizioni specifiche ed integrazioni relative alla
contestualizzazione dell’intervento assegnato.

In via del tutto indicativa le percentuali delle principali opere componenti 1’appalto possono essere
cosi approssimate:

1. compenso fisso mensile per il servizio in appalto ..., 5%
2. manutenzione e riparazione impianti meccanici in officing .........cccceceevenieneennenne 40%
3. forniture di ricambi ed accessori per riparazione macchinari ..................cccceeeeeee. 25%
4. lavori vari e in economia: verifica impianti, nuove installazione, ecc........................ 15%
5. noli di mezzi € MANOAOPETA. ....o.uiietie e eeens 10%
6. esecuzione di opere civili d’integrazione alle opere esistenti ................c..c.ceuene. 5%

Le percentuali sopra riportate indicano le incidenze delle varie specie di opere; esse potranno
variare in piu o in meno, tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che per questo
I’Impresa appaltatrice possa trarne ragione per indennizzi o compensi di sorta.

L’importo ¢ da ritenersi comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente “Disciplinare di
espletamento del servizio”, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare
ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le disposizioni impartite dal Consorzio e quanto
previsto nell’ Appalto, anche se non espressamente indicate ma comunque necessarie per 1’esecuzione
delle attivita nei termini di esecuzione contrattuali.

Il contratto avra la durata di mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Verbale
di avvio del contratto.

Lo stesso contratto potra essere rescisso in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio
dell’ Amministrazione consortile, senza che la Ditta possa pretendere nulla, qualora nel corso della sua
esecuzione 1 lavori e le forniture non vengono eseguiti in tempi € modi richiesti dal D.E.
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Decorsi 12 mesi naturali e consecutivi da computarsi a decorrere dalla data di Consegna delle
Attivita il Contratto potra essere prorogato per un periodo massimo di mesi sei € comunque fino al
raggiungimento dell’importo contrattuale complessivo di cui all’art. 2 del presente Disciplinare.

Il referente del Consorzio ordinera gli interventi di volta in volta ritenuti necessari fino al
raggiungimento dell’ammontare complessivo del contratto d’appalto.

Con riferimento a tale ammontare, la Ditta non avra nulla a pretendere per quanto attiene il volume
complessivo dei lavori, forniture e noli che le venissero ordinati se non quanto ad essa spettante per le
forniture e gli interventi effettivamente eseguiti.

All’atto della consegna dei singoli lavori, su richiesta del referente del Consorzio, verra redatto un
apposito verbale in contraddittorio con I’Impresa Appaltatrice.

Si ricorda che il referente del Consorzio non consegnera contemporaneamente i lavori nel loro
complesso, bensi mediante appositi distinte commesse di lavoro, pertanto come data di inizio dei lavori
si intende quella relativa alla prima commessa.

In ogni caso 1 lavori saranno oggetto di consegne parziali e sia la data di inizio che la durata del
singolo lavoro potranno essere esplicitati in ciascuna commessa.

Il termine di ultimazione dell’appalto coincidera con quello dell’ultima commessa affidata e, se
richiesto, verra accertato con apposito verbale.

L’Impresa affidataria, prima di eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione, ¢ tenuta a
prendere conoscenza della tipologia dei lavori da eseguire, delle condizioni operative in cui gli stessi
devono essere eseguiti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire
sull'esecuzione dei lavori.

Il Consorzio si riserva la facolta di fornire, in presenza di situazioni particolari determinate ad
esempio, da ragioni di carattere tecnico o dalla indisponibilita di mercato e secondo le proprie esigenze,
materiali che dovranno poi essere posti in opera dall’Impresa appaltatrice.

L’ Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, con particolare riguardo alle norme di buona tecnica di
settore ed a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere
(sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle A.S.M., alle norme CEI, U.N.I.,C.N.R.

L’ Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme regolamentari e le
disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza.

Resta contrattualmente convenuto che, anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni
comportasse gravami € limitazioni dei lavori, ci0 non costituira alcun diritto contro il Consorzio
essendosi di ci0 tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari facenti parte del presente disciplinare di
gara, nonché considerata dall'Appaltatore nella formulazione dell'offerta.

Nel corso dei lavori e comunque fino al collaudo definitivo 1'appaltatore dovra eseguire a sua cura e
spesa le riparazioni delle opere che si fossero deteriorate durante l'esercizio, per difettosa esecuzione del
lavoro e/o per difetti dei materiali utilizzati, fatte salve tutte le garanzie dovute in base alle leggi vigenti.

Art. 3. PENALI

Sara inoltre applicata la penalita dell’'uno per mille dell’importo contrattuale al giorno, qualora
I’Impresa appaltatrice non garantisca, senza giustificato motivo, su richiesta del D.E., anche telefonica,
il pronto intervento nelle 24 ore della giornata, compresi festivi e pre-festivi, oltre I’eventuale danno per
colpa dell’Impresa stessa generatosi per il mancato o tardivo intervento nei casi segnalati come
“Intervento urgente”.
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Per ogni giorno solare di ritardo convenuto sui tempi di ultimazione dei lavori di ogni singola
commessa, senza giustificato motivo, sara applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille
dell’importo contrattuale.

In aggiunta a tali penalita verranno addebitati gli eventuali ulteriori danni causati dal mancato o
tardivo intervento richiesto all’Impresa stessa.

Si precisa che, per ogni singola commessa, qualora il ritardo superi del 30% il tempo assegnato,
I’Amministrazione ha facoltda di sospendere 1’esecuzione del lavoro da parte dell’appaltatore e di
proseguirlo con personale di altra Impresa addebitando all’appaltatore, oltre le penalitd maturate,
I’eventuale maggiore costo ed ogni altro danno provocato dal ritardo.

Qualora I’'importo complessivo delle penali superi il 10% dell'intero ammontare dell'appalto, il
Consorzio si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire i
restanti lavori da altra Impresa di fiducia, addebitando all’Impresa inadempiente gli eventuali maggiori
costi e gli altri eventuali danni.

Il Consorzio avra altresi la facolta di risolvere il contratto, con gli addebiti all'appaltatore sopra
detti, quando si verifichino danni per effetto di abituali disordini od eccessiva lentezza e trascuratezza
nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi.

L’applicazione delle penalita non pregiudica la facolta per 1I’Amministrazione di adottare
provvedimenti piu rigorosi, quali la sospensione dei pagamenti in acconto, 1’esecuzione di ufficio e la
rescissione del contratto per colpa dell’ Appaltatore, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento
dei danni.

Art.4 PREZZI CONTRATTUALI

La Ditta offrira un ribasso unico, al netto di oneri di sicurezza e costo della manodopera, su:

- costo fisso mensile di cui all’art. 2 del presente disciplinare;

- prezzi unitari per I’esecuzione di opere pubbliche della Regione Basilicata in vigore;

- spese generali e utili dell’impresa riferite alle prestazioni di mano d’opera;

- prezzi dei listini ufficiali delle Ditte Costruttrici o fornitrici per forniture di materiali,
apparecchiature e macchinari il cui  prezzo non ¢ contemplato nell’elenco prezzi della Regione
Basilicata.

In mancanza di listini prezzi ufficiali per le forniture verra riconosciuto il prezzo di fattura, da
allegare in copia, della ditta costruttrice o fornitrice maggiorato del 15%.

Non verranno riconosciuti i listini prezzi compilati direttamente dalla Ditta Appaltatrice.

In assenza di riferimenti sul prezziario adottato dalla Regione Basilicata in vigore e sui cataloghi e
listino prezzi delle ditte fornitrici e/o costruttrici, la stima sommaria dei lavori e ricambi, parziali o
complessivi, dovra essere effettuata, previa valutazione e consenso del Consorzio, applicando alle
quantita delle voci di lavoro delle varie categorie, i prezzi unitari dedotti dalle grandi stazioni appaltanti
della Regione Basilicata e Puglia (ANAS, FERROVIE, ENEL, ACQUEDOTTO, ecc. ), ovvero dai
prezzi definiti mediante analisi dei listini o dai tariffari annessi ai Capitolati speciale d’appalto delle
Ditte di importanza nazionale che svolgono servizi nell’ambito idrico con impianti elettromeccanici
(ACEA, IRIDE, ecc.).

In difetto si procedera alla determinazione di nuovi prezzi che saranno comprensivi del 15% per
spese generali e 10% per utili dell’Impresa, sui quali verra applicato il ribasso offerto dall’Impresa
appaltatrice in sede di gara.
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Solo qualora quanto sopra non fosse possibile, la Committente potra autorizzare 1'Appaltatore a
contabilizzare i lavori eseguiti secondo quanto previsto per i "Lavori a constatazione" e cio¢ in funzione
del tempo necessario al personale ed ai mezzi impiegati per portarli a buon fine e degli eventuali
materiali utilizzati, fermo restando le responsabilita dell' Appaltatore per quanto riguarda la qualita dei
lavori eseguiti.

A tutti 1 prezzi unitari desunti dai prezziari sopracitati o ai nuovi prezzi comprensivi di spese
generali ed utile d’impresa, aumentati degli eventuali incrementi di cui al precedente punto ed epurati
dei costi della sicurezza e della manodopera (non soggetti al ribasso di cui al precedente art. 2), sara
applicato il ribasso offerto dall’Impresa appaltatrice in sede di gara.

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Disciplinare non possono essere interpretate in modo
che sia da intendere escluso dagli obblighi dell’Impresa appaltatrice cid che non ¢ esplicitamente
espresso € che pure ¢ necessario per la compiutezza dei lavori: 1 prezzi contrattuali, infatti, devono
ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e,
anche degli oneri non dettagliati ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda
approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce a lavori
provvisionali ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera.

I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta la durata
dell’appalto.

I1 Consorzio per qualsiasi intervento o lavoro di manutenzione potra richiedere senza che la ditta
abbia nulla a pretendere:

- solo mano d’opera specializzata e/o qualificata;

- solo riparazioni in officina;

- solo fornitura di materiali e pezzi di ricambio;

- solo noleggio di macchine, mezzi meccanici, ponteggi, ecc.;

Art. 5 LAVORI PARTICOLARI E/O SPECIALIZZATI

La Ditta Appaltatrice ad esclusiva richiesta e giudizio del D.E., dovra commissionare a suo onere e
spesa ad altre Ditte ogni opera che richieda una tecnico specializzato e/o sia oggetto di speciali brevetti o
richieda prestazioni di montatori o tecnici delle case costruttrici di macchinari o di impianti, cui si
dovesse far ricorso per motivi particolari.

Per il pagamento di tali prestazioni alla Ditta aggiudicataria verra riconosciuto un compenso pari al
15% sull’importo fatturato alla stessa.

A) MANUTENZIONE TIPO “FULL SERVICE”

Potranno essere richiesti alla Ditta Appaltatrice, nel corso della validita del contratto, interventi di
manutenzione ed assistenza tecnica presso gli impianti e dighe, tipo “full service” comprensiva di
materiali e manodopera di installazione, qualora fossero necessari.

In questo caso, I'Impresa dovra provvedere a fornire i listini delle apparecchiature a nuovo ed 1
listini di tutti 1 ricambi delle stesse, nonché i prezzi della manodopera omni-comprensivi di ogni
eventuale onere accessorio.

B) OPERE CIVILI ACCESSORIE

Saranno a carico della Ditta Appaltatrice la realizzazione di tutte le opere civili accessorie
necessarie per la posa in opera di ciascuna apparecchiatura.
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Dovranno essere altresi compresi tutti gli interventi di adeguamento e l’eventuale necessario
recupero o rifacimento delle opere civili soggette al sostentamento dei riduttori, dei motori, dei supporti
e delle coperture. Saranno a carico dell’Impresa tutti i rilievi necessari per I’esecuzione degli interventi.

Art. 6 LAVORI IN ECONOMIA

Per le prestazioni in economia che il Consorzio riterrda opportuno far eseguire, I’Impresa
Appaltatrice avra I'obbligo di fornire la mano d'opera, i materiali occorrenti ed i mezzi d'opera necessari;
tali interventi verranno compensati applicando i seguenti prezzi:

Per la mano d’opera in economia in officina o sull’impianto, verranno corrisposte all’impresa
appaltatrice le mercedi orarie seguenti:

a) Operaio Specializzato: ...................cocoiiiiiiiiii € 28,90
per spese generali e utile dell’impresa .......................... € 7,66
Totale costo orario operaio specializzato..................ooeenvinnn.. € 36,56

b) Operaio qualificato: ... € 25,20
per spese generali e utile dell’impresa ...............cccooevviiennnn. € 6,68
Totale costo orario operaio qualificato..............cceveiiiniennn.... € 31,88

C) OPperaio COMUNE: ...........c.oiuiiiiiiiiiiiii e eeeanae, € 24,17
per spese generali e utile dell’impresa ...............c.coeeviiein.nn. € 6,41

Totale costo orario operaio COMuNe ........................ € 30,58

Per i materiali verranno applicati i prezzi delle provviste elementari “a pi¢ d’opera” se previsti dagli
articoli precedenti.

I costi della mano d’opera sono comprensivi del costo delle attrezzature da cantiere
(pneumatiche, elettromeccaniche, ecc.,) funzionanti, gli accessori, i materiali di consumo e quant’altro
necessario per il loro funzionamento corretto ed in sicurezza.

Art.7 PAGAMENTI

Per ogni ordinativo di commessa I’impresa appaltatrice dovra emettere fattura di eguale importo con
la scissione dei pagamenti e fatturazione elettronica.

Per la liquidazione delle ore di mano d’opera effettuate sia in officina che sull’impianto, la Ditta
aggiudicataria dovra redigere per ogni singolo operaio impegnato nei lavori, apposito e dettagliato
rapportino giornaliero con data, nominativo del personale impiegato, qualifica, lavoro espletato, orario e
numero complessivo delle ore.

Per quanto sopra 1’appaltatore ha 1’obbligo, entro e non oltre le ore 8,00 di ogni giorno lavorativo, di
inviare via fax o via email, per ogni singolo lavoro, I’elenco del personale impegnato ed entro le ore
21,00 I’elenco degli interventi completati o ancora in corso.

L’elenco dei lavori eseguiti dovra essere accompagnato da scheda dettagliata comprendente 1
materiali impiegati, le apparecchiature installate, ecc.

In difetto non si potra procedere alla contabilita e conseguente pagamento dei lavori eseguiti.

In caso di interventi urgenti, 1’Appaltatore dovra fornire al D.E., entro le ore 12 del giorno
lavorativo successivo all’inizio del lavoro, la documentazione fotografica, gli elaborati grafici e la
modulistica necessari per la regolarizzazione dell’esecuzione dell’intervento in via di urgenza.
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Art. 8 LAVORO FESTIVO

La Ditta ¢ impegnata ad eseguire i lavori ordinati dal Consorzio in qualsiasi giorno dell’anno,
nessuno escluso, anche fuori orario normale di lavoro.

Per gli interventi richiesti dal Consorzio nei giorni festivi per necessita urgenti ed improcrastinabili,
verra riconosciuto una maggiorazione del 25% sul costo orario dell’operaio impegnato che sara soggetta
al ribasso di gara offerto dalla impresa appaltatrice.

Le attivita da svolgersi presso gli impianti del Consorzio, dovranno essere programmate ed eseguite
di norma nell’ambito dell’orario di lavoro degli stessi: dal lunedi al venerdi dalle ore 07:00 alle ore
16:00 .

Art.9 REPERIBILITA’
La Ditta dovra risultare reperibile h24 tutti 1 giorni dell’anno (feriali e festivi).

In caso di guasti o anomalie la Ditta ¢ tenuta ad intervenire in sito entro e non oltre 24 ore dalla
chiamata del referente del Consorzio la quale potra avvenire telefonicamente (tramite telefono cellulare)
e potra essere seguita da e-mail o pec.

A tal fine all’atto della Consegna delle Attivita la Ditta dovra comunicare:

- il nominativo/i del/i referente/i da contattare in caso di guasto o anomalia;
- 1l riferimento/i telefonico/i mobile cellulare di tale/i referente/i;

- un indirizzo e.mail;

- un numero di FAX.

11 servizio di pronto intervento in linea generale comprende le seguenti attivita:

- analisi del disservizio e relativa “diagnosi”;

- definizione e pianificazione delle attivita necessarie;
- intervento di riparazione;

- prove funzionali, messa in servizio e collaudo.

Art.10 - ORDINATIVO

La Ditta Appaltatrice, prima dell’inizio di qualsiasi lavoro di revisione o di ripristino, sia in officina
che sull’impianto, dei macchinari e delle apparecchiature, dovra elaborare un dettagliato rapporto sulle
anomalie riscontrate.

Sulla base dello stesso sara redatto, in contraddittorio, un verbale di rilievi con indicazione delle
soluzioni di ripristino.

La Ditta Appaltatrice effettuera la stima sommaria dei lavori, applicando alle quantita delle voci di
lavoro delle varie categorie, dei ricambi e forniture, i prezzi definiti con le modalita indicate nel presente
Disciplinare, inviandolo via mail/pec al Consorzio.

I1 referente del Consorzio, valutata la economicita dell’intervento da eseguire, inviera I’apposito
ordine di inizio lavori.

Il Consorzio si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore la stesura di un Cronoprogramma
Esecutivo delle Attivita il quale dovra essere elaborato in funzione delle esigenze del servizio irriguo o
di bonifica e, dovra essere indicato nell’ordinativo.

Nel corso dell’appalto, le attivita saranno ordinate dal referente del Consorzio mediante 1’emissione
di ordinativo nei quali saranno riportate:

- gli estremi del contratto di appalto a cui si riferisce 1’ordinativo;
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- gli estremi dei dati necessari alla rintracciabilita ( CIG , CUP);

- il luogo dell’intervento o destinazione fornitura;

- eventuali termini di inizio e fine attivita;

- eventuali prescrizioni tecniche;

- 1 riferimenti del preventivo spesa dell’Appaltatore che, se non riportati sull'allegato “A”
dovranno essere valutati con manodopera, ricambi, forniture, noli, oneri di sicurezza, ed altro,
rilevate da prezziari, listino prezzi, fatture d’acquisto, ecc.;

Gli ordinativi saranno di norma inviati all’Appaltatore a mezzo fax o via email al recapito che
I’ Appaltatore fornira in sede di Consegna delle Attivita.

Entro un giorno lavorativo dal ricevimento, 1’Appaltatore dovra confermare al referente del
Consorzio 1’avvenuta ricezione dell’ordinativo restituendo il medesimo controfirmato a mezzo fax o
email all’indirizzo del referente consortile che ha trasmesso 1’ordine.

In assenza di conferma entro il termine stabilito, 1’ordinativo si considerera accettato senza
osservazioni, restando cosi inteso che 1’ Appaltatore:

a) ha preso visione degli impianti che saranno interessati dalle attivita di manutenzione o
pronto intervento accertandosi di tutte le relative condizioni ambientali e tecniche;

b) accetta totalmente e senza riserve le prescrizioni tecniche contenute nell’ordinativo per
I’esecuzione delle attivita, comprese la redazione e consegna di elaborati grafici e di tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa necessaria;

c) accetta totalmente e senza riserve le tempistiche stabilite per 1I’esecuzione delle attivita;

d) rinuncia a sollevare qualsiasi contestazione in merito a quanto indicato nell’ordinativo.

L’impresa appaltatrice prima dell’inizio dell’intervento presso gli impianti consortili, qualora lo
stesso non rientri nelle condizioni tipologiche dichiarate in fase di accettazione del Contratto, dovra
consegnare, laddove necessario, il Piano Sostitutivo di Sicurezza per quel determinato intervento.

Se durante il corso dei lavori si rendesse necessario la fornitura di ulteriori pezzi di ricambio o altri
interventi non previsti nell’ordine base, gli stessi potranno essere autorizzati dal referente del Consorzio
sulla base di un preventivo spesa della Ditta Appaltatrice.

In mancanza di alcuna autorizzazione le forniture e gli interventi suppletivi all’ordine base non
saranno riconosciuti.

Art.11. SUBAPPALTO
L’Impresa Appaltatrice ¢ tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

L’affidamento in subappalto di noli, di forniture in opera o contratti similari, di parte delle opere e
dei lavori, deve essere sempre autorizzato dal Consorzio ed ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni
vigenti in materia, tenendo presente che la quota sub appaltabile della categoria prevalente ai limiti
imposti dalla Legge.

L’affidamento in subappalto ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che I’Impresa Appaltatrice all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare;

b) che I'Impresa Appaltatrice presenti apposita richiesta di subappalto al Consorzio, corredata con la
documentazione prevista dal D.Lgs. 36/2023 e successivi aggiornamenti ¢ modifiche;

c) che I'Impresa Appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto o di una sua copia
autenticata presso il Consorzio almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative prestazioni;

d) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Consorzio, I’Impresa Appaltatrice
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e
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speciali previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali
dicuial D. Lgs. 36/2023;

e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10
della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Eventuali subappalti sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che dal contratto di subappalto risulti che I’Impresa Appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento;

2) che I’Appaltatore che si avvale del subappalto alleghi alla copia autentica del contratto, la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Per quanto concerne i piani di sicurezza di cui del D. Lgs. 36/2023, l'affidatario ¢ tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Il Direttore Tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'autorizzazione da parte del Consorzio non comporta, comunque, alcuna modifica agli obblighi ed
agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Consorzio
stesso e di terzi, per quanto attiene all'espletamento dell'intero appalto e non potra mai chiamare in causa
le eventuali imprese subappaltatrici per essere sollevata dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal
presente Disciplinare.

L'inosservanza di quanto detto o la successiva perdita di uno dei requisiti posseduti, dara facolta al
Consorzio di revocare I’autorizzazione con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, restando
inoltre impregiudicata ogni altra azione per eventuali danni che il subappaltatore possa avere arrecato.

Art.12 LAVORAZIONI IN OFFICINA

La Ditta dovra essere fornita di propria idonea officina elettromeccanica e possedere macchine
conformi alle norme di sicurezza e di legge vigenti e a quanto altro previsto dalla “Direttiva macchine —
DPR 459/1996”.

L’officina (o le officine idonee per lavorazioni particolari) di cui 1’Appaltatore intende avvalersi
nello svolgimento dell’Appalto, dovra assicurare sia 1’esecuzione delle lavorazioni e riparazioni dei
piccoli componenti elettromeccanici che dei grandi componenti elettromeccanici costituenti le parti
attive dei gruppi idroelettrici e pertanto dovra disporre di macchine, strumentazioni, utensili, ecc. in
grado di eseguire riparazioni, lavorazioni, ricerca guasto, revisioni, modifiche delle caratteristiche
elettriche e/o meccaniche di cui all'oggetto.

Le prove, i controlli ed i collaudi saranno eseguiti utilizzando strumentazioni conformi agli standard
qualitativi internazionali.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire gli interventi di ripristino, che saranno ordinati di
volta in volta dal referente del Consorzio, in qualsiasi giorno dell’anno e, a completarli in tempi
brevissimi al fine di assicurare il normale funzionamento degli impianti.

La stessa, prima dell’inizio di qualsiasi lavoro di ripristino dei macchinari e delle apparecchiature,
sia in officina che sull’impianto, dovra redigere un dettagliato rapporto sulle anomalie riscontrate.

Sulla base dello stesso sara redatto, in contraddittorio un “verbale di rilievi” con indicazione delle
soluzioni di ripristino.

Dopo tale verbale il Consorzio, valutata la economicita dell’intervento da eseguire, inviera I’ordine
di inizio lavori.
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Ogni macchina o apparecchiatura deve essere sottoposta a collaudo visivo e tecnico in presenza di
un rappresentante del Consorzio.

Solo il Consorzio pud unilateralmente rinunciare, conservando il diritto di pretendere copia del
bollettino di collaudo interno dell’Impresa.

L’ Appaltatore dovra eseguire le lavorazioni di officina richieste dal Consorzio tenendo conto degli
elaborati, prescrizioni tecniche, indicazioni impartite dal referente del Consorzio.

Il Consorzio si riserva di far assistere un proprio dipendente alle fasi di lavorazione eseguite presso
le officine dell’ Appaltatore.

L'accettazione delle lavorazioni dei materiali e/o delle apparecchiature ¢ vincolata dall'esito positivo
delle verifiche prescritte dalle norme, ovvero dalle richieste del Consorzio.

L'accettazione dei materiali da parte del responsabile del Consorzio non esonera 1'Appaltatore dalle
responsabilita che gli competono per il buon esito delle attivita.

L’ Appaltatore dovra provvedere, a proprie spese € nel piu breve tempo possibile, alla rilavorazione
o alla sostituzione dei componenti non ritenuti idonei dal Consorzio, senza poter apporre riserve o
pretendere maggiori compensi o indennita.

I componenti non conformi saranno rifiutati anche se gia collocati in opera.

I componenti oggetto di lavorazioni dovranno essere contenuti in appositi imballi per proteggerli
adeguatamente nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

La rimozione e lo smaltimento degli imballaggi sara a carico dell’ Appaltatore.

Qualora dopo lo smontaggio delle apparecchiature in officina, il Consorzio, per qualsiasi motivo,
rinunciasse alla riparazione, alla Ditta Appaltatrice sara riconosciuto 1’importo corrispondente ai lavori
gia effettuati.

Su tutte le apparecchiature revisionate, sia nell’officina della Ditta Aggiudicataria che in quella
della Ditta Costruttrice, a ripristino ultimato sara applicata una targhetta metallica riportando:

- il nominativo della Ditta che ha eseguito 1’intervento;

- ladata e il numero dell’ordine;

- la data di ultimazione della revisione.

Per le apparecchiature revisionate all’atto del montaggio e alle prove di primo funzionamento, la
Ditta inviera un proprio tecnico per assistere e sottoscrivere apposito verbale di regolare funzionamento.

Per detto intervento non sara riconosciuto alcun compenso.

La Ditta aggiudicataria, per gli interventi di ripristino eseguiti in officina, dovra attestare che tutte le
lavorazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni della casa costruttrice dell’apparecchiatura
garantendo per mesi 12 (dodici) la qualita e il funzionamento del macchinario revisionato.

Qualora durante tale periodo di garanzia dovessero verificarsi dei disservizi per cause imputali alla
Ditta, I’apparecchiatura difettata dovra essere ritirata e ripristinata secondo 1 tempi che la D.L. indichera.

Resta inteso che per quest’ultimo intervento nulla sara dovuto.

Salvo rinuncia del Consorzio, 1 pezzi o le parti di ricambio usurati e sostituiti debbono rimanere a
disposizione del Consorzio, a garanzia dell'avvenuta sostituzione.

Art. 13 DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE

All’atto della consegna di ogni ordinativo di lavoro presso le opere consortili I’ Appaltatore dovra
trasmettere al responsabile del Consorzio la documentazione necessaria per la preparazione
dell’intervento e indicare il nominativo della risorsa che assumera il ruolo di “Tecnico Specialista
Responsabile delle Attivita”.

Il Consorzio, preso atto del Piano Sostitutivo di Sicurezza ricevuto dall’impresa Appaltatrice,
provvedera a:

- eseguire le manovre di esercizio e di messa in sicurezza sull’impianto oggetto di intervento;

- consegnare la parte di impianto al Responsabile delle Attivita della Ditta Appaltatrice.

L’ Appaltatore non potra procedere con le attivita fino all’avvenuta autorizzazione.
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L’ Appaltatore provvedera ad eseguire le attivita affidategli nel rispetto delle indicazioni ricevute
senza escludere o modificare alcuna delle messe in sicurezza apposte sull’impianto.

I1 personale del Consorzio potra presidiare o comunque accedere in ogni momento ai luoghi in cui si
svolgono 1 lavori al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La presenza del personale del Consorzio, i controlli e le verifiche eseguite dallo stesso non liberano
I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona
riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure
antinfortunistiche adottate, né da quelli ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti ¢ norme
vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

Il Consorzio avra facolta di vietare la presenza sui propri impianti di fornitori o dei dipendenti
dell' Appaltatore che il Consorzio stesso ritenesse inadatti per assolvere in sicurezza i lavori.

L'Appaltatore dovra fare riferimento al Consorzio per tutte le necessita, indicazioni e prescrizioni
tecniche che gli potessero occorrere; nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio
sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, ['Appaltatore sara tenuto a richiedere
tempestivamente al Consorzio gli opportuni chiarimenti in merito.

In caso contrario a richiesta del Consorzio, esso dovra rifare, senza alcun compenso, quanto avesse
eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

L'Appaltatore dovra dare tempestiva comunicazione scritta al Consorzio di eventuali anomalie o
non conformitd rilevate sugli impianti sui quali sara chiamato ad intervenire (anche di parti non
direttamente interessate dagli interventi che sta eseguendo).

Le date eventualmente indicate nell’ordinativo e nel relativo Cronoprogramma Esecutivo delle
Attivita potranno subire variazioni per esigenze correlate all’esercizio degli impianti del Consorzio
senza che 1’ Appaltatore possa richiedere compensi o indennita.

Qualora dovessero verificarsi circostanze che impediscano la prosecuzione delle attivita, il
Consorzio avra la facolta di ordinarne la sospensione, parziale o totale, salvo riprenderle non appena
siano cessate le ragioni dell'interruzione, senza che 1'Appaltatore possa richiedere compensi o indennita.

Terminate tutte le attivita definite da ciascun ordinativo, 1’Appaltatore dovra consegnare al
Consorzio una relazione tecnica descrittiva dell’intervento eseguito nonché gli eventuali documenti o
certificazioni previsti dalla vigente normativa.

L’aggiornamento dei lavori dovra essere trascritto sul registro di manutenzione impianto.

Per 1 lavori presso le opere Consortili, oltre agli oneri ed obblighi posti a carico dell’operatore
economico dal presente Foglio Patti e Condizioni e dalle Leggi e dai regolamenti vigenti in materia di
affidamenti di contratti pubblici, sono a carico della Ditta Appaltatrice anche i seguenti oneri ed
obblighi:

- formazione, ovunque necessaria, di cantieri attrezzati in relazione all'entita delle opere, con
impianti adeguati alle stesse e tali da assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle singole
prestazioni, provvedendo anche alle eventuali recinzioni, protezioni, segnalazioni anche
luminose delle zone interessate dalle attivita in corso;

- la custodia degli attrezzi, degli utensili, dei materiali, dei ponteggi e di quant'altro di sua
proprieta introdotto nei luoghi di lavoro - anche nei periodi di inattivita - e cosi pure di tutte le
forniture e di tutti 1 materiali di proprieta del Consorzio sia direttamente consegnati alla Ditta
Appaltatrice, sia esistenti nei luoghi interessati dall’intervento;

- la pulizia e lo sgombero quotidiano dei locali interessati dall’intervento, specie se impianti
funzionanti;

- l'adozione di tutti 1 provvedimenti e cautele necessari per garantire il minimo disturbo al
funzionamento degli impianti sia direttamente interessati dalle prestazioni sia ad essi contigui;
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- losservanza di tutte le norme, disposizioni e prescrizioni in merito all'assunzione della
manodopera, alle assicurazioni sociali, al trattamento economico dei lavoratori, ecc.;

- la scrupolosa osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per assicurare una buona e sempre
efficiente protezione alle persone ed alle cose, predisponendo ¢ mantenendo anche tutti i cartelli
indicatori, le segnalazioni antinfortunistiche, le lampade notturne, ecc., ovunque necessari;

- la disponibilita al personale del Consorzio dell’esecuzione del contratto di sufficiente personale
per i rilievi e quant’altro occorresse per la stesura della contabilita in concorso con il personale
del Consorzio, in modo che tale stesura proceda di concerto con 1'esecuzione del servizio, ferme
restando le disposizioni di legge sulla contabilita;

- collaborare attivamente con il personale del Consorzio dell’esecuzione del contratto, per un
efficace coordinamento di tutti 1 lavori e forniture, al fine di evitare intralci o ritardi al
proseguimento ed all'ultimazione degli interventi;

con riferimento agli obblighi ed oneri di cui sopra o, comunque posti a carico della Ditta Appaltatrice, si
fa presente che saranno a carico della stessa tutte le maggiori spese che il Consorzio dovesse affrontare
in caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi in questione da parte della Ditta; i lavori
dovranno essere svolti durante le ore ordinarie di tutti giorni lavorativi da personale adeguatamente
qualificato. Il personale addetto dovra dare la massima affidabilita e, ove si dovessero verificare atti
illeciti o azioni attribuibili ad incapacita tecnica, lo stesso dovra essere tempestivamente sostituito, con
richiesta verbale della Direzione dell’esecuzione del contratto;
si esclude qualsiasi compenso o indennizzo alla Ditta Appaltatrice per danni, perdite o furto di materiali
ed utensili od altro, dovuti a negligenza od imperizia della Ditta Appaltatrice e dei suoi dipendenti e per
qualunque altra causa;
la Ditta Appaltatrice deve essere in grado di operare con competenza tecnica su tutti gli impianti,
macchine, apparecchiature, organi, opere, ecc. anche se di marche/costruzione diverse; non avra pertanto
scusanti qualora sia costruttrice, concessionaria, esperta di una sola determinata marca.

Tutte le macchine, le apparecchiature, le attrezzature utilizzate dalla Ditta aggiudicataria per
I’esecuzione dei lavori dovranno essere conformi alle norme di sicurezza e di legge vigenti e a
quant’altro previsto dalla “Direttiva Macchine — D.P.R. 459/1996”.

I personale del Consorzio potra consegnare alla Ditta Appaltatrice materiali od apparecchiature di
sua proprieta da porre in opera o da installare secondo le disposizioni che potra impartire, e la Ditta
dovra provvedere alla conservazione e custodia di tali beni, rispondendone per gli eventuali danni.

Salvo rinuncia del Consorzio, 1 pezzi o le parti di ricambio usurati e sostituiti debbono rimanere a
disposizione del Consorzio a garanzia dell'avvenuta sostituzione.

La Ditta Appaltatrice si impegna a tenere a sua cura € spesa € a trasportare presso 1 magazzini del
Committente od altro luogo indicato dalla stessa quelle apparecchiature, o parti di esse, e comunque
tutto il materiale eventualmente recuperato dalle lavorazioni che ad insindacabile giudizio del
Committente siano ritenute idonee ad un loro futuro reimpiego.

Se nel caso del controllo venissero riscontrati particolari conformi al capitolato ma difettosi, la Ditta
provvedera a sostituirli a proprie spese senza attribuzione di ulteriori oneri per il Consorzio.

Il Consorzio avra la facolta di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far
modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per
difettosa esecuzione da parte dell' Appaltatore o dei suoi fornitori.

Art.14 FORNITURE E RICAMBI

Ogni fornitura e ricambio sara richiesto a mezzo Ordine di acquisto nel quale saranno riportate le
stesse condizioni regolamentari degli Ordini di lavoro “ ordinativo™.
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I Consorzio potra richiedere all’Appaltatore la fornitura dei ricambi d’uso corrente per la
manutenzione delle apparecchiature e macchinari oggetto di riparazione quali ad esempio: guarnizioni,
OR, tiranti, bulloneria, vernici isolanti, sigillanti, tenute meccaniche, cuscinetti, lubrificanti, olio
trasformatori, gommini parastrappi, prodotti ed apparecchiature per la manutenzione elettromeccanica,
ecc. nonché la fornitura dei ricambi specifici dell’apparecchio e/o del macchinario oggetto di
manutenzione.

La ditta aggiudicataria ¢ responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della
perfetta riuscita della fornitura.

La Ditta Appaltatrice ha I’obbligo di:

- eseguire le forniture ricambi in conformita alle prescrizioni dettate dal presente Disciplinare di
Espletamento del servizio;
- attenersi strettamente alle indicazioni riguardanti la qualita, dimensionamento, disegni, campioni,
ecc., del materiale secondo le norme richieste.
I materiali e 1 pezzi di ricambio dovranno essere “nuovi”, originali, della stessa marca del pezzo
sostituito, o del tipo consigliato dalle case costruttrici, ovvero, in subordine, equivalenti.

Inoltre le forniture ed i ricambi utilizzati devono essere di qualita controllata e garantita e devono
possedere le certificazioni, le dichiarazioni di conformita, le schede tecniche, i manuali in lingua
italiana, gli elaborati e quanto altro previsto dalla normativa vigente.

11 Consorzio si riserva di chiederne caratteristiche e marchi.

I ricambi equivalenti devono garantire la medesima qualita e durata media in esercizio del ricambio
originale e rispetto al quale devono possedere le seguenti caratteristiche:

- medesime caratteristiche funzionali;
- intercambiabilita con il corrispondente originale senza dover ricorrere ad alcun adattamento del
complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- medesime caratteristiche elettriche, meccaniche e chimiche, pari o superiori a quelle
dell'originale.
Per la esatta individuazione delle forniture e dei ricambi nonché dei relativi prezzi unitari sono
utilizzabili, come unico termine di riferimento, i cataloghi tecnici e listini ufficiali.

Saranno respinte le consegne 1 cui prodotti non risultino corrispondenti come marca e tipo a quelli
previsti negli ordinativi, salvo quelli autorizzati, o che presentino deterioramenti per negligenze o
insufficienti imballaggi o in conseguenza al trasporto.

La Ditta Appaltatrice, per le consegne dichiarate non accettabili, dovra provvedere immediatamente
alla loro sostituzione, senza percepire alcun compenso aggiuntivo; in pendenza o in mancanza del ritiro,
il materiale rimarra a disposizione della Ditta Appaltatrice, senza alcuna responsabilita del Consorzio
medesimo, senza pagamento dei corrispettivi.

Il regolare utilizzo dei materiali e la presa in consegna, non esonerano comunque la Ditta
Appaltatrice alla sostituzione di quei materiali che presentino per vizio occulto difetti o imperfezioni
che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento della loro messa in
opera e esercizio del macchinario, impianto, ecc..

Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, il Consorzio potra comunque
provvedere al reperimento della fornitura contestata presso altra fonte, addebitando alla Ditta
Appaltatrice I’eventuale maggiore spesa.

Alle stesse conseguenze appena citate, soggioghera 1’aggiudicatario in caso di mancata fornitura.
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Le spese sostenute per I’approvvigionamento altrove, verranno trattenute dal Consorzio, senza
obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi
contrattuali, cosi come previsto dall’art. 13 del codice degli Appalti.

Tutto quanto sopra ¢ valido anche per gli acquisti al banco.
La fornitura deve avvenire come segue:

a) ogni fornitura deve essere dotata, ove necessario, di imballaggio e protezioni idonee alla
conservazione in magazzino coperto per almeno sei mesi;
b) ogni fornitura che richiede 1'uso di autogru, per la movimentazione, deve essere dotata di
golfari di presa o di imbracature dell'imballaggio in sostituzione;
¢) ogni fornitura in opera si deve intendere installata e funzionante nel rispetto delle
caratteristiche di quella sostituita.
E' facolta del Consorzio richiedere il collaudo di macchine ed impianti forniti in opera, che sara a
totale carico della Ditta Appaltatrice.

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto a propria cura € spese a:

- Addestramento del personale adibito all’utilizzo della fornitura se richiesto dal produttore;

- Dichiarare la classe di appartenenza dei rifiuti derivanti dall’utilizzo delle attrezzature offerte,
secondo la normativa vigente in materia;

- Precisare le modalita di trattamento, trasporto ¢ smaltimento dei rifiuti prescritti dalle norme
legislative e regolamentari in materia;

- dichiarare ove necessario che la fornitura ¢ rispondente a tutte le normative di sicurezza e
prevenzione applicabili ed in particolare che “¢ sicura per I’incolumita degli utilizzatori”.

Tutte le apparecchiature dovranno inoltre risultare rispondenti alle prescrizioni di legge e
regolamenti vigenti al momento della loro installazione, pertanto gli eventuali adeguamenti richiesti
dalla normativa non danno titolo all’appaltatore di pretendere ulteriori compensi oltre a quelli gia
stabiliti in sede di aggiudicazione.

Tutte le forniture che richiedono particolari attenzioni al riguardo dell’uso e manutenzioni, sia
tecniche che di sicurezza, dovranno essere accompagnate anche senza specifica richiesta del Consorzio
da note informative, manuali, ecc. della Ditta Costruttrice, pertanto, in caso di violazione, il Fornitore
sara responsabile di tutti 1 danni a persone o cose del Consorzio o di terzi.

I materiali, le apparecchiature e gli impianti, saranno dotati dei relativi marchi e attestati di
conformita e risponderanno ai requisiti previsti dalla legislazione corrente, italiana e comunitaria, oltre
ai disposti in materia tecnica e di sicurezza.

Il materiale guasto/obsoleto od a fine vita sostituito dovra essere controllato dal personale preposto
e la Ditta deve produrre per ogni apparato sostituito, ove necessario, la scheda tecnica del materiale e le
note informative.

Tutte le forniture o pezzi di ricambio, richiesti dal Consorzio alla Ditta Aggiudicataria dovranno
essere originali e garantiti per 12 mesi, salvo accordi diversi con la D.L.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire ricambi sicuri ai sensi della definizione dell’art.2 del
D.Lgs. n. 115 del 17/3/95.

Il fornitore deve garantire i ricambi da inconvenienti e mal funzionamenti non attribuibili a causa di
forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati per un periodo di 12 mesi dalla
data di effettivo impiego (installazione sul macchinario, impianto, ecc,) del singolo componente.

Durante il periodo di garanzia il fornitore ¢ pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i
difetti sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti.
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Se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti presentano difetti anche ai sensi dell'art. 5 del
D.P.R. 224 del 24/05/1988, il fornitore ¢ tenuto alla sostituzione del prodotto difettoso con ripristino dei
termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilita per i danni derivanti da prodotti difettosi e
previste dal citato D.P.R. n° 224/1988.

I fornitore ¢ tenuto ad adempiere a tali obblighi entro 15 giorni dalla data di comunicazione del
Consorzio con cui si notificano, segnalano 1 difetti riscontrati e si invita la Ditta ad eliminarli.

Entro lo stesso termine devono essere sostituite le parti logore, rotte o guaste e, se cid non fosse
sufficiente, devono essere ritirati 1 beni e sostituiti con altri nuovi.

La Ditta Appaltatrice manlevera e indennizzera il Consorzio da ogni rivalsa, azione legale o
richiesta di risarcimento intentatagli contro circa eventuali infrazioni in collegamento alla fornitura.

Se la fruibilita della fornitura da parte del Consorzio sara vietata da norme di Legge, la Ditta
Appaltatrice, a proprie spese, si impegna ad ottenere per il Consorzio il diritto di usare 1’oggetto
dell’ordine d’acquisto o a provvedere alla sostituzione con una fornitura equivalente che non dia luogo a
violazioni.

La Ditta Appaltatrice s’impegna altresi a ritirare, a proprie spese, la fornitura contestata e a
rifondere il Consorzio il prezzo d’acquisto, incluso il costo di trasporto e d’installazione.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla Ditta Appaltatrice, anche per il fatto del
produttore, intendendo il Consorzio restare estraneo ai rapporti tra il Contraente e le ditte fornitrici dei
vari materiali componenti la fornitura.

Il Contraente garantisce la piena proprieta delle apparecchiature oggetto della fornitura e dichiara
che le stesse sono libere da vincoli e/ o diritti a favore di terzi.

Art.15 RIFIUTI
Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, I’ Appaltatore produca o detenga
sostanze o oggetti definiti “rifiuti”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., questi dovra provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in
essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

Tutti 1 materiali residuati dalle lavorazioni (rottami metallici e non, oli esausti, macchinari ed
apparecchiature, ecc.) quale ricambi non riparabili né piu riutilizzabili dal Consorzio, dovranno essere
smaltiti secondo le norme vigenti con onere a carico della Ditta Appaltatrice.

Il trasporto a discarica dei materiali esuberanti dovra avvenire presso discariche autorizzate dai
relativi Enti competenti di zona per la categoria di appartenenza.

Nel caso in cui I’ Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto — raccolta, trasporto e
recupero/smaltimento — ovvero ad una o piu fasi della gestione, dovra possedere i1 requisiti, le
autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa tempo per
tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere ’esecuzione delle prestazioni
affidate, idonea documentazione in corso di validita.

I1 Consorzio, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto della normativa
citata, si riserva la facolta di verificare 1’assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei
rifiuti che gravano sull’ Appaltatore.

La Ditta Appaltatrice dovra consegnare in visione le ricevute rilasciate dall’ Amministrazione della
discarica quale prova del quantitativo trasportato nel sito autorizzato e presentare il relativo "Formulario
d'identificazione degli scarichi" per la verifica dei quantitativi stessi.

Le documentazioni di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere presentate al Consorzio prima
dell'emissione di ogni fattura.
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Art.16 LAVORI EDILI

I lavori Edili consistono in interventi di modesta entita, riguardano la riparazione di guasti o
rifacimenti ex novo di qualsiasi genere conseguenti ai lavori appaltati e comprendono:

- opere edili per il ripristino cavidotti, rifacimento impermeabilizzazioni per evitare gocciolamenti
su apparecchiature elettriche o quadri elettrici o cabina MT, piccola manutenzione ordinaria e
straordinaria dei fabbricati in occasione di lavori di impiantistica elettrica, ecc.;

- lavorazioni di fabbro, falegname, idraulico, pittore, ecc.

- nolo automezzi, macchine operatrici, attrezzature, macchinari, ecc;

Generalmente i lavori edili esulano dall'attivita specifica dell’appaltatore, per cui lo stesso pud
rivolgersi ad operatore di altra categoria secondo quanto previsto dal presente Contratto e potranno
riguardare oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (piccoli interventi su
pavimenti, intonaci, ecc.), gli scavi per la posa in opera di cavidotti, le impermeabilizzazioni, le
lavorazioni di fabbro, falegname, idraulico, pittore, progettazione lavori e provviste occorrenti per la
realizzazione e/o riparazione di guasti o rifacimenti ex novo di qualsiasi genere.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni di mano d’opera e forniture di materiali e
mezzi, finalizzati alla completa esecuzione delle opere edili di piccola manutenzione previste dal
presente appalto e che dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e la necessita del Consorzio.

Tali interventi dovranno essere realizzati secondo quanto specificato nelle descrizioni delle singole
lavorazioni riportate sul Prezziario della Regione Basilicata vigente e nella formulazione di ogni singolo
ordine di lavoro e secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei
lavori.

La determinazione dei prezzi unitari per ciascuna categoria di lavoro sara effettuata mediante il
ricorso al prezziario della Regione Basilicata vigente e al Capitolato Speciale d’ Appalto in vigore presso
il Consorzio di Bonifica.

Per tutte le lavorazioni, il cui compenso non ¢ ricompreso nei sopradetti tariffari, secondo quanto
disposto dall’articolo 32 del DPR 207/2010, si procedera a redigere opportune “Analisi Nuovi Prezzi”
sulla base dei singoli prezzi di mercato per 1 materiali, la mano d’opera ed 1 noli e trasporti.

In caso di subappalto I’Ente Appaltante corrispondera direttamente ed esclusivamente al proprio
contraente il corrispettivo in questione, dovendo 1’Appaltatore regolare direttamente con il proprio
subappaltatore ogni rapporto con esclusione del Consorzio da ogni responsabilita al riguardo.

Art. 17 DIREZIONE ESECUZIONE

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente
appalto, verra istituito un ufficio di Direzione Esecuzione, costituito da un Direttore dell’Esecuzione,
nominato dal Consorzio, ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia dell’intervento,
da uno o piu assistenti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa
della Direzione Esecuzione, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi
richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza.

L’ Appaltatore assume in sé la responsabilita civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi
causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all’esecuzione dei lavori.
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Compete all’Appaltatore ’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita
necessarie per 1’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e
di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i1 conseguenti oneri, con particolare riferimento:

» alla redazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori, di un piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo non sia previsto
ai sensi del D.1gs. 81/2008;
+ alla integrazione, del DUVRI fornito dal Consorzio ed alla contestuale presentazione del piano
operativo di sicurezza, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera ¢) del Dlgs 163/06 e al relativo rispetto,
in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui all’articolo 100 del D.Igs n.  81/2008 e del D.lgs
n. 528/99, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
» alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;
» alla elaborazione di tutti gli elaborati di cantiere necessari in relazione alla propria
organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o
forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori per la verifica di
conformita alle disposizioni contrattuali;
» alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle
necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche;
» alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche e della
viabilita d’accesso alle strutture oggetto di intervento, in considerazione della particolare
natura dell’intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attivita in
corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all’ambiente ed alle zone
interessate;
« all’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi,
demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso
conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 106, comma 2, del DPR 207/2010;
« all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilita di
cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 18 TRASPORTO

All’ Appaltatore ¢ richiesta I’esecuzione di attivita di sollevamento e trasporto di macchinari degli
impianti elettroidraulici; 11 Consorzio indichera il luogo di prelievo e il luogo di consegna dei
componenti.

Tali trasporti non saranno limitati alla sola officina dell’ Appaltatore e potranno essere compiuti su
tutto il territorio nazionale.

L’ Appaltatore avra I'obbligo di eseguire il trasporto di qualsiasi componente o apparato rientrante
nelle categorie del presente appalto che gli sia ordinato dal Consorzio, anche se forniti da altre Ditte per
conto del Consorzio.

La consegna di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consiste, nel suo prelevamento dal
luogo di deposito e nel suo trasporto in sito, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
ecc., nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione.

Nel caso si renda necessario il trasporto da o per luoghi che non ricadono nella Regione Basilicata,
compresi sul territorio nazionale, I’ Appaltatore dovra munirsi di tutti i permessi.

Art.19 D.U.V.R.IL -P.O.S.
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L’Impresa appaltatrice prende atto che le opere da eseguire interferiscono con opere esistenti in
esercizio; pertanto tutti i lavori relativi dovranno essere condotti con particolare cautela e mediante
l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilita delle opere e la continuita
dell'esercizio; altresi I’Impresa appaltatrice non potra pretendere alcun compenso per ritardi o intralci
derivanti dalle necessita di esercizio degli Impianti stessi.

Per gli interventi da eseguirsi presso gli impianti consortili saranno fornite dettagliate informazioni
alla Ditta sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa dovra operare.

In riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Consorzio di Bonifica
promuove la cooperazione ed il coordinamento per mezzo del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) allegato al presente Appalto che ha valenza generale; situazioni
specifiche saranno evidenziati nuove revisioni e attraverso riunioni di cooperazione.

La Ditta Aggiudicataria per gli interventi da eseguire presso gli impianti consortili dovra redigere a
propria cura e spese e consegnare al Consorzio prima dell’inizio lavoro apposito piano di sicurezza
specifico dove vengono analizzati i possibili rischi in relazione alle proprie attivita, definite le necessarie
misure di prevenzione e protezione e dichiarate le proprie responsabilita nell'organizzazione del cantiere
e nell’espletamento del servizio.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del paragrafo 3.2 dell’Allegato XV al decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo
17, comma 1 lettera a), all’articolo 28 e all’articolo 29 comma 3 del Titolo IV, Capo I del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17, comma 1 lettera b) e
articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere
aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’articolo 90, comma 3 e comma 5 del D.Lgs. 81 del 2008.

L’ Appaltatore ¢ tenuto al controllo in merito all’applicazione di quanto contenuto nel succitato
Piano di Sicurezza da parte del proprio personale.

Gli oneri di sicurezza del cantiere saranno computati a parte secondo i prezzi non soggetti a ribasso
predisposti a tal fine nel prezziario della Regione Basilicata vigente all’apposito capitolo “Sicurezza”.

Art. 20 ONERI E OBBLIGHI DELL’IMPRESA

L'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché i lavori si svolgano in condizioni
permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti, emanate o comunque applicabili
nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne del Consorzio in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore, prima di iniziare i lavori, in relazione ai rischi specifici propri dell'attivita nonché a
seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di
prevenzione e emergenza, elabora e attua le necessarie misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza dell'Appaltatore dovranno inoltre considerare anche le azioni di
cooperazione e coordinamento nel caso di presenza di diverse imprese, in particolare al fine di eliminare
1 rischi dovuti alle interferenze tra i lavori.

Conseguentemente 1'Appaltatore curera l'informazione e I'addestramento dei propri dipendenti sia
sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei lavori.
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Oltre ai disegni ed ai progetti necessari all'esecuzione dell'opera potranno essere fornite dal
personale del Consorzio anche circolari interne in relazione agli obblighi in materia di sicurezza.

I1 giudizio e la decisione in riferimento all'idoneita delle misure di sicurezza e delle procedure di
lavoro competono esclusivamente all' Appaltatore.

E' vietato all'Appaltatore utilizzare i macchinari e le attrezzature del Consorzio senza espressa
autorizzazione di quest'ultima.

Qualora l'uso di tali macchinari ed attrezzature venga consentito, 1'Appaltatore deve curarne la
preventiva verifica, il mantenimento in efficienza ed utilizzarli in conformita alle norme di legge ed alle
regole della buona tecnica, rimanendo comunque responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e di
quelli del Consorzio e di altre imprese.

Le imprese possono ottenere le informazioni relative agli obblighi in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, dalle Autorita competenti, quali ad esempio le
Aziende Sanitarie Locali e gli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio nei luoghi in cui i lavori
devono effettuarsi.

In caso di inosservanza di norme di sicurezza, il Consorzio potra sospendere i lavori fino a quando
' Appaltatore non provveda ad eliminare la situazione pericolosa.

Tale sospensione non dara diritto ad alcuna indennita o risarcimento a favore dell'Appaltatore, né a
differimenti o proroghe dei termini contrattuali.

Inoltre le gravi o ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole di
buona tecnica, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, sono considerate gravi inadempimenti tali da
dar luogo, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, alla risoluzione automatica del contratto
e tali da legittimare l'esclusione dell'impresa dalle gare e dalle trattative per l'affidamento di ulteriori
appalti.

L’ Appaltatore dovra essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di Legge
vigente, necessarie allo svolgimento delle attivita oggetto del presente Appalto.

Tutte le prestazioni e le forniture del presente Appalto dovranno essere previste ed effettuate nel
rispetto della normativa di Legge vigente in campo ambientale.

Come previsto dall’art. 4 della L. 136/2010 e s.m.i., le bolle di consegna dei materiali per l'attivita
dei cantieri dovranno indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi
adibiti al trasporto dei materiali stessi.

Come previsto dall’art. 5 della L. 136/2010 e s.m.1., tutto il personale operante, a qualsiasi titolo,
nelle attivita in appalto dovra essere munito di tesserino di identificazione personale completo di
fotografia, generalita, qualifica, sua posizione sul libro unico del lavoro, data di assunzione unitamente
al nominativo dell'Impresa datrice di lavoro.

Nel caso di dipendente del Subappaltatore dovra essere indicata anche la data di autorizzazione al
subappalto.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche 1'indicazione del
committente.

Il tesserino di identificazione dovra essere leggibile e ben visibile sull'indumento di lavoro.

I lavoratori sprovvisti del tesserino riportante le diciture prescritte potranno essere immediatamente
allontanati dal cantiere.

La Ditta Appaltatrice sotto la sua responsabilita si impegna in proprio e per il suo personale a
garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza
concernenti le attivita svolte dal Consorzio.
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Art. 21 FATTURAZIONE LAVORI

Le fatture relative alle prestazioni svolte saranno emesse sulla base di una contabilita che sara
redatta dalla Committenza tramite ordini di lavoro e forniture.

La fattura dovra essere compilata in conformita alle norme del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e
successive modificazioni e/o integrazioni ed, inoltre, dovra contenere i riferimenti al Codice Fiscale ed
alla partita IVA del Fornitore.

Nella fattura dovra essere riepilogato e allegato quanto segue:

- Gli estremi del contratto e determina di aggiudicazione;

- Gli estremi dei dati necessari alla rintracciabilita (CIG , CUP)

- Gli estremi dell’ordinativo del Consorzio, con allegata fotocopia;

- Gli estremi del D.D.T. con allegata fotocopia;

- La manodopera con allegato buono degli interventi, data, ore lavorative, nome ¢ cognome del

lavoratore della Ditta e sottoscritto dal personale consortile;

- Ricambi e forniture complete di codice articolo, con allegata fotocopia dati tecnici;

- Quantitativo ricambi e forniture consegnate;

- Prezzo unitario di listino forniture e ricambi con allegate fotocopie;

- Sconto o maggiorazione applicata e offerti in gara,

- Importo netto;

- Aliquota IVA;

- Totale complessivo da pagare;

- La fattura dovra riportare la scissione dei pagamenti (Split Payment).

Al fine di semplificare il controllo ¢ opportuno che la Ditta aggiudicataria emetta una fattura per
ogni ordine di lavoro e fornitura.

Nel caso di acquisti al banco, fermo restante I'obbligo di consegnare le bolle di accompagnamento
per ogni prelievo, considerati 1 piccoli importi, la Ditta, previa autorizzazione del Consorzio potra
emettere fatture riferite a piu ordini.

Il mancato rispetto dei contenuti richiesti da parte della ditta aggiudicataria costituira motivo di
sospensione del pagamento del documento contabile errato o incompleto fino a rapida ricezione del
documento emesso nelle modalita richieste.

Condizione necessaria per la liquidazione delle fatture ¢ che la ditta aggiudicataria consegni con i
preventivi spesa dei ricambi e forniture 1 cataloghi ed 1 listino prezzi originali delle marche.

Senza tali listini non si procedera alla liquidazione del materiale fornito.

La fattura non sara messa in pagamento se l'ordinativo, al quale la fattura fa riferimento, non sara
stato evaso in ogni sua voce o non sia stato comunicato dalla ditta, entro i termini di consegna del
materiale previsto nell'ordine, la motivata impossibilita di evadere alcune voci dell'ordinativo stesso.

I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico, con versamento sul c¢/c bancario o postale
indicato dalla ditta aggiudicataria.

I pagamenti saranno eseguiti in conformitd a quanto stabilito dalla normativa vigente, con
particolare riferimento all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari.
L’invio della fattura dovra avvenire solo tramite posta ordinaria o plico raccomandato.

Art. 22 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
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L'Appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto
dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i. a pena di nullita assoluta del contratto.

I contratto d'appalto sara risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall’art 3 comma 9.bis della
L. 136/2010 e s.m.i., nel caso in cui I'Appaltatore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto
d’appalto (pagamenti/incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna
transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso
riportando il Codice Identificativo Gara (CIG) ove assegnato dall’ Autorita sulla Vigilanza dei Contratti
pubblici di Lavori, Servizi, Forniture.

In difetto il Consorzio si riserva il diritto di procedere, ai sensi ed effetti di quanto previsto dall’art.
1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo Subappaltatore o subcontraente non
abbia dato corso agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., deve informarne
il Consorzio e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione
appaltante; in difetto il Consorzio potra procedere alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi ed
effetti dell’art. 1456 c.c.

Inoltre, I'Appaltatore si impegna, nei contratti con i Subappaltatori e Subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto dell’appalto, ad inserire a pena di nullita assoluta del
contratto di subappalto/ subfornitura, una clausola con la quale ciascuna parte del
subappalto/subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
€ s.m.i..
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