


CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

(L.R.1 DEL 11.1.2017)




REGIONE BASILICATA



- SCHEMA NOCE -

PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DELLE RETI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE NEI COMUNI DI LAURIA, RIVELLO NEMOLI E TRECCHINA (Stralcio funzionale reti Comune di Lauria)

DICEMBRE 2023		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato
		redatto da		
		Ing. Vito CHICO		
				
				
		p.a. Lucio PICCENNA		
				
			Il responsabile del Procedimento	
			Ing. Vito CHICO	
ELABORATO				
Tav.4				

A	LAVORI		
A1	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	890 787,07 €	
A2	di cui eventuali lavori in amministrazione diretta (max 3% del costo progettuale)	- €	
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTIA RIBASSO	26 723,61 €	
A4	IVA SUI LAVORI	201 852,35 €	
A5	TOTALE (A1+A2+A3)	917 510,68 €	BASE D'ASTA
A6	TOTALE LAVORI + IVA (A5+A4)	1 119 363,03 €	
B	ATTREZZATURE E MACCHINARI STRETTAMENTE FUNZIONALI		
B1	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINARI	- €	
B2	IVA SULLE ATTREZZATURE E MACHINARI	- €	
B3	TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI (B1+B2)	- €	
B4	TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI + IVA (B1+B2+B3)	- €	
C	SPESE GENERALI		
C1	SPESE GENERALI	91 751,07 €	
C2	IVA SULLE SPESE GENERALI	20 185,24 €	
C3	TOTALE SPESE GENERALI + IVA (C1+C2) - (max 10% della spesa ammessa)	111 936,30 €	
D	IMPREVISTI (fino al 4% del costo progettuale)	36 700,43 €	
E	INCENTIVO (ai sensi del D. Lgs 50/2016)	- €	
F	ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO (spese per anac, CUC, pubblicità della gara, espropri, etc.)	10 000,00 €	
G	CARTELLNISTICA OBBLIGATORIA (IVA COMPRESA)	2 000,00 €	
	TOTALE PROGETTO (A6+B4+C3+D+E+F+G)	1 279 999,76 €	